

12.7.2018

למשתתפי המכרז

א.ג.ג.

הנדון: מכרז מס' 429/55/18 להוספת מסלול בכביש 444 צומת ברקת עד אלעד –עדכון מספר 1

למסמכי המכרז

נא רישמו לפניכם את השינויים הבאים למסמכי המכרז שבנדון שפורסמו זה מכבר :

1. תוכניות הסדרי תנועה זמניים של שלבי ביצוע עודכנו בהתאם להערות רשות תמרור דרך ארץ. בהתאם תשומת לבכם לעדכונים בתוכניות הבאות המפורטים להלן:
  - 1.1. תת שלב ביצוע 1- תוכניות 1303 – 1305 המקוריות כפי שפורסמו הינן בטלות. הגירסא העדכנית הינה גירסא 5 מיום 13.6.18.
  - 1.2. שלב ביצוע 1 – תוכניות 1311-1317 המקוריות כפי שפורסמו הינן בטלות. הגירסא העדכנית הינה גירסא 5 מיום 21.6.18.
  - 1.3. שלב ביצוע 2 – תוכניות 1321-1327 המקוריות כפי שפורסמו הינן בטלות. הגירסא העדכנית הינה גירסא 5 מיום 4.7.18.
2. מצ"ב רשימת התכניות העדכנית המבטל ומחליפה את רשימת התכניות שצורפה במקור כמסמך ה' למסמכי המכרז. לנוחותכם תוכניות שעודכנו מסומנות בצהוב ברשימה העדכנית.
3. התכניות העדכניות זמינות להורדה באתר החברה תחת הקישור "תכניות שעודכנו" בקישור של המכז הנדון.
4. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לחתום עליו ולצרפו להצעתו

**כביש חוצה ישראל בע"מ**

חתימת המציע

שם המציע



חברת כביש חוצה ישראל בע"מ  
CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.

רשות ממונה למיזמים  
■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר ■

**מסמך ה' מעודכן מיום 10.7.2018 – מסמך זה מחליף ומבטל את**

**מסמך ה' המקורי שצורף למסמכי המכרז**

**המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 429/55/18**

**להוספת מסלול לכביש 444**

**מצומת ברקת עד אלעד**

**מערכת תוכניות**

**\*\*\*מצ"ב רשימת תוכניות בלבד\*\*\***

**\*\*\*את התוכניות עצמן ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה\*\*\***

**יולי 2018**



**רשימת תכניות מכרז - הוספת מסלול כביש 444 צומת ברקת - אלעד**

מס' / מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קנ"מ	מהדורה	תאריך
<b>כבישים וניקוז</b>					
<b>תוכנית כללית</b>					
1	הוספת מסלול כביש מס' 444 שלב א' - תנוחה כללית	מכרז	1:2500	04	29.03.2018
2	הוספת מסלול כביש מס' 444 שלב א' - תנוחה	מכרז	1:1000	04	28.03.2018
3	הוספת מסלול כביש מס' 444 שלב א' - תנוחה תיאום מערכות	מכרז	1:1000	04	28.03.2018
<b>תנוחות</b>					
4	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 347-370	מכרז	1:500	04	28.03.2017
5	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 369-396	מכרז	1:500	04	28.03.2017
6	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 390-421	מכרז	1:500	04	28.03.2017
7	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 421-448	מכרז	1:500	04	28.03.2017
8	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 447-474	מכרז	1:500	04	28.03.2017
9	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 473-500	מכרז	1:500	04	28.03.2017
10	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה חתכים 498-515	מכרז	1:500	04	28.03.2017
11	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 347-370	מכרז	1:500	04	28.03.2018
12	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 369-396	מכרז	1:500	04	28.03.2018
13	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 390-421	מכרז	1:500	04	28.03.2018
14	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 421-448	מכרז	1:500	04	28.03.2018



מס' / מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קני"מ	מהדורה	תאריך
15	HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1925-04	מכרז	1:500	04	28.03.2018
	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 447-474				
16	HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1926-04	מכרז	1:500	04	28.03.2018
	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 473-500				
17	HLV-UT-DP3-SLA-444-DD-1927-04	מכרז	1:500	04	28.03.2018
	הוספת מסלול לכביש 444 שלב א' תנוחה תאום מערכות חתכים 498-515				
<b>חתכים לאורך</b>					
18	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-3011-03	מכרז	1:100/1:1000	03	29.03.2018
	כביש 444 חתך לאורך גלי חתכים 345-440				
19	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-3012-03	מכרז	1:100/1:1000	03	29.03.2018
	כביש 444 חתך לאורך גלי חתכים 440-516				
<b>חתכים לרוחב</b>					
20	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4201-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 347-355				
21	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4202-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 356-364				
22	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4203-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 365-372				
23	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4204-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 373-380				
24	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4205-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 381-388				
25	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4206-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 389-394				
26	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4207-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 395-402				
27	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4208-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 403-410				
28	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4209-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 411-418				
29	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4210-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 419-425				
30	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4211-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 426-433				
31	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4212-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 434-441				
32	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4213-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 442-448				
33	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4214-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 449-456				
34	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4215-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 457-464				
35	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4216-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 465-473				
36	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4217-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 474-481				
37	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4218-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
	כביש 444 - חתכים לרוחב 482-489				



מס' / מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קני"מ	מהדורה	תאריך
38	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4219-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
39	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4220-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018
40	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-4221-03	מכרז	1:200	03	29.03.2018

**פרטים וחתכים טיפוסיים**

41	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-5011-08	מכרז	1:100	08	29.03.2018
42	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-5012-08	מכרז	שונות	08	29.03.2018
43	HLV-HW-DP3-SLA-R444-DD-5013-03	מכרז	שונות	03	29.03.2018

**מבנים**

**גשר A13-10B**

1	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7001	למכרז	כמסומן	3	15.04.18
2	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7002	למכרז	1:100	1	15.04.18
3	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7003	למכרז	כמסומן	1	15.04.18
4	YDE-ST-DP3-A13_10_B-CD-7004	למכרז	1:25; 1:50	1	15.04.18
5	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7005	למכרז	כמסומן	4	15.04.18
6	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7006	למכרז	1:25	2	15.04.18
7	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7007	למכרז	1:50	2	15.04.18
8	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7008	למכרז	1:50	3	15.04.18
9	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7009	למכרז	כמסומן	4	15.04.18
10	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7010	למכרז	1:10	3	15.04.18
11	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7011	למכרז	1:100	2	15.04.18
12	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7012	למכרז	כמסומן	2	15.04.18
13	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7013	למכרז	1:100	2	15.04.18
14	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7014	למכרז	1:100	2	15.04.18
15	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7015	למכרז	1:100	2	15.04.18
16	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7016	למכרז	1:20,1:10	3	15.04.18
17	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7017	למכרז	כמסומן	4	15.04.18
18	YDE-ST-DP3-A13_10_B-DD-7018	למכרז	כמסומן	2	15.04.18



**חברת כביש חוצה ישראל בע"מ**  
**CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.**

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר ■

מס' / מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קני"מ	מהדורה	תאריך
19	תוכנית מעקה פלדה - חתכים ופרטים	למכ הז	כמסומן	2	15.04.18
20	נציב קצה E- קורת ראש כלונסאות	למכ הז	כמסומן	1	15.04.18
21	תוכנית פרטי גוש קצה	למכ הז	כמסומן	3	15.04.18
22	מעקה פלדה טיפוס 2- חתכים ופרטים	למכ הז	כמסומן	0	15.04.18
23	נציב פנימי C- שלב 1	למכ הז	כמסומן	1	15.04.18
24	תוכנית קורה טיפוס 1	למכ הז	כמסומן	3	15.04.18
25	תוכנית קורה טיפוס 2	למכ הז	כמסומן	2	15.04.18
26	תוכנית קורה טיפוס 3	למכ הז	כמסומן	2	15.04.18
27	חזיתות ופרטים	למכ הז	כמסומן	5	15.04.18
28	תוכנית קירות דיפון	למכ הז	כמסומן	0	15.04.18
<b>תעלת ניקוז DC-444-01</b>					
1	תוכנית כללית - בין חתכים 360-367	למכ הז	1:250; 1:25	9	15.04.18
2	תוכנית כללית - בין חתכים 360-365	למכ הז	1:100	3	15.04.18
3	תוכנית כללית - בין חתכים 365-370	למכ הז	1:100	4	15.04.18
4	תוכנית כללית - בין חתכים 370-375	למכ הז	1:100	3	15.04.18
5	חתכים ופרטים - בין חתכים 360-375	למכ הז	1:100	4	15.04.18
<b>תעלת ניקוז DC-444-02 קיר תומך וקיר אקוטי צפוני AW2</b>					
1	תוכנית ופריסה - בין חתכים 480-473	למכ הז	1:100,1:2 5	8	15.04.18
2	תוכנית ופריסה - בין חתכים 485-480	למכ הז	1:100,1:2 5	8	15.04.18
3	תוכנית ופריסה - בין חתכים 490-485	למכ הז	1:100,1:2 5	8	15.04.18
4	תוכנית ופריסה - בין חתכים 494-490	למכ הז	1:100,1:2 5	7	15.04.18
5	תוכנית ופריסה - בין חתכים 493-501	למכ הז	1:100	2	15.04.18
6	תוכנית ופריסה - בין חתכים 501-510	למכ הז	1:100	2	15.04.18
7	חתכים ופרטים	למכ הז	1:25,1:10	2	15.04.18
8	חתכים	למכ הז	1:25,1:10	7	15.04.18
9	חתכים ופרטים - המשך	למכ הז	1:25,1:10	5	15.04.18
<b>קיר אקוטי דרומי AW1</b>					
1	תוכנית ופריסה - בין חתכים 465-458	למכ הז	1:100,1:2 5	6	15.04.18



מס' / מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קני"מ	מהדורה	תאריך
2	תוכנית ופריסה - בין חתכים 470-465	למכ רז	1:100,1:2 5	6	15.04.18
3	תוכנית ופריסה - בין חתכים 473-471	למכ רז	1:100,1:2 5	6	15.04.18
<b>תעלה DC3 וקיר RW08</b>					
1	תנוחה ופריסה קיר RW08 ותעלה CD03.	למכ רז	משתנה	4	19.10.15
2	חתכים ופרטים קיר RW08 ותעלה CD03.	למכ רז	משתנה	3	12.10.15
<b>נוף</b>					
<b>תכנית נופית לעבודות עפר</b>					
1	תכנית הנחיות לביצוע עבודות עפר	למכ רז	1:1000	04	15.04.18
2	תכנית הנחיות לביצוע עבודות עפר	למכ רז	1:1000	03	15.04.18
3	תכנית גיאופיטים, עצים וגידור	למכ רז	1:500	03	18.10.17
4	תכנית גיאופיטים, עצים וגידור	למכ רז	1:500	03	18.10.17
5	תכנית גיאופיטים, עצים וגידור	למכ רז	1:500	03	18.10.17
6	תכנית גיאופיטים, עצים וגידור	למכ רז	1:500	03	18.10.17
<b>תכנית השיקום הנופי</b>					
1	תכנית צמחיה מפורטת	למכ רז	1:1000	01	15.04.18
2	פריסת קיר - תעלת בטון DC-444-02	למכ רז	1:250	07	15.04.18
3	פריסת קיר - תעלת בטון DC-444-01	למכ רז	1:250	00	15.04.18
4	גשר A13-10-B	למכ רז	1:250	03	15.04.18
<b>חתכים אופייניים</b>					
1	חתכים אופייניים	למכ רז	1:200	04	15.04.18
<b>פרטי פיתוח</b>					
1	פרטי פיתוח	למכ רז	1:200	01	15.04.18
2	פרטי פיתוח	למכ רז	1:200	01	15.04.18
<b>השקייה</b>					
1	כביש 444 חתכים 498-515, כביש 6 חתכים 317+100 - 317+640	לאיש ור	1:500	0	26/05/2015
2	כביש 444 חתכים 473-500, כביש 6 חתכים 316+600 - 317+140	לאיש ור	1:500	0	26/05/2015
3	כביש 444 חתכים 447-474, כביש 6 חתכים 316+080 - 316+620, רמפה N-4616 חתכים 731-741	לאיש ור	1:500	0	26/05/2015



מס' / מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קני"מ	מהדורה	תאריך
4	SDM-IR-S01-00000444-DD-1604-00	כביש 444 חתכים -421, 448, כביש 461 חתכים 732-705	לאיש ור	0	26/05/2015
5	SDM-IR-S01-00000444-DD-1605-00	כביש 444 חתכים -390, 421, כביש 461 חתכים 629-645	לאיש ור	0	26/05/2015
6	SDM-IR-S01-00000444-DD-1606-00	רמפה S-4616 חתכים 994-1010, רמפה S461-6 חתכים 792-812	לאיש ור	0	26/05/2015
7	SDM-IR-S01-00000444-DD-1607-00	כביש 6 חתכים -314+500, 313+780	לאיש ור	0	26/05/2015
8	SDM-IR-S01-00000444-DD-1608-00	כביש 461 חתכים -604, 622	לאיש ור	0	26/05/2015
9	SDM-IR-S01-00000444-DD-1609-00	כביש 461 חתכים -620, 636, רמפה S-4616 חתכים 1013-1030, רמפה S461-6 חתכים 813-835, רמפה N-4616 חתכים 700-707	לאיש ור	0	26/05/2015
10	SDM-IR-S01-00000444-DD-1610-00	כביש 444 חתכים -387, 406, כביש 465	לאיש ור	0	26/05/2015
11	SDM-IR-S01-00000444-DD-1611-00	כביש 444 חתכים -369, 396, כביש 6 חתכים 314+760 - 315+180	לאיש ור	0	26/05/2015
12	SDM-IR-S01-00000444-DD-1612-00	כביש 444 חתכים -347, 370	לאיש ור	0	26/05/2015
12	SDM-IR-S01-00000444-DD-6001-00	פרטי השקייה	לאיש ור	0	26/05/2015

### מיס וביוב

1	IHD-WS-DP3-SLAOR444-DD-8000A-00	קו הספקת מים להשקייה הסטת קו ביוב תכנית כללית תנוחה שלב א'	למכ רז	1	17.04.18
2	IHD-WS-DP3-SLAOR444-DD-8001A-00	קו הספקת מים להשקייה תנוחה כביש 6 חתכים 840+314-260+314 שלב א'	למכ רז	1	17.04.18
3	IHD-WS-DP3-SLAOR444-DD-8002A-00	קו הספקת מים להשקייה תנוחה כביש 444 חתכים 593 - 183, 413 +066 - 513 +080 שלב א'	למכ רז	1	17.04.18
4	IHD-WS-DP3-SLAOR444-DD-8003A-00	קו הספקת מים להשקייה תנוחה כביש 444 - חתכים 419-392 שלב א'	למכ רז	1	17.04.18
5	IHD-WS-DP3-SLAOR444-DD-8004A-00	קו הספקת מים להשקייה תנוחה כביש 444 - חתכים 421-448 שלב א'	למכ רז	3	17.04.18
6	IHD-WS-DP3-SLA-R444-DD-8005A-00	קו הספקת מים להשקייה תנוחה שלב א' כביש 444 - חתכים 474-448	למכ רז	1	17.04.18
7	IHD-WS-DP3-SLA-R444-DD-8006A-00	קו הספקת מים להשקייה תנוחה שלב א' כביש 444 - חתכים 500-473	למכ רז	1	17.04.18
8	IHD-WS-DP3-SLA-R444-DD-8006A-S-00	הסטת קו ביוב קיים כביש 444 חתכים 500-474 שלב	למכ רז	4	17.04.18





**תנועה**

21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 347-370 שלב א'	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1701-08	1
21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 369-396 שלב א'	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1702-08	2
21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 421-390 שלב א'	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1703-08	3
21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 448-421 שלב א'	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1704-08	4
21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 474-447 שלב א'	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1705-08	5
21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 500-473 שלב א'	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1706-08	6
21/01/2018	8	1:500	לאיש ור	הסדרי תנועה, סימון ותמרור כביש 444 חתכים 498-515	AMV-TR-DP3-000RD444- DD-1707-08	7

**חשמל תאורה ותקשורת**

**תכניות כלליות**

27/03/2018	0	1:2500	למכר	SPR-TC-DP3-SLA0R461- DD-0301-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444 - תשתיות תקשורת קיימות ומתוכננות, תנוחה	1
------------	---	--------	------	------------------------------------	---	---

**תנוחות**

27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1601-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 1 חתכים: 498 - 515	2
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1602-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 2 חתכים: 473 - 500	3
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1603-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 3 חתכים: 447 - 474	4
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1604-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 4 חתכים: 421 - 448	5
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1605-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 5 חתכים: 390 - 421	6
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1609-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 9 חתכים: 498 - 515	7
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1610-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 10 חתכים: 498 - 515	8
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1611-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 11 חתכים: 369 - 396	9
27/03/2018	0	1:500	למכר	SPR-EL-DP3-SLA0R444- DD-1612-00	הוספת מסלול בכביש מסי 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תנוחה - גליון מסי 12 חתכים: 347 - 370	10



מס' תוכנית	מספר תוכנית	שם תכנית	מטרה	קנ"מ	מהדורה	תאריך
11	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1701 חתכים: 347 - 370	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1701-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
12	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1702 חתכים: 369 - 396	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1702-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
13	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1703 חתכים: 421 - 390	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1703-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
14	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1704 חתכים: 448 - 421	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1704-01	למכר	1:500	0	27/03/2018
15	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1705 חתכים: 474 - 447	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1705-01	למכר	1:500	0	27/03/2018
16	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1706 חתכים: 500 - 473	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1706-01	למכר	1:500	0	27/03/2018
17	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת תנוחה - גליון מס' 1707 חתכים: 498 - 515	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1707-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
18	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת חתכי אורך	SPR-TC-DP3-SLA0R444-DD-1710-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
19	הוספת מסלול בכביש מס' 444, העתקת תשתיות חברות תקשורת חתכי רוחב	SPR-TC-DP3-000RD444-DD-1711-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
20	הוספת מסלול בכביש מס' 444, הכנה להעתקת תשתית חח"י קידוח - תנוחה וחתך לאורך	SPR-EL-DP3-SLA0R461-DD-7001-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
21	הוספת מסלול בכביש מס' 444, תוכנית הארכת יסוד בגשר A13-10-B תנוחה, חתכים ופרטים	SPR-EL-DP3-A13_10_B-CD-7001-00	למכר	1:50, 1:250	0	27/03/2018
22	הוספת מסלול בכביש מס' 444, מצלמת בקרת תנועה שלב זמני וסופי	SPR-EL-DP3-SLA0R461-DD-1651-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
<b>שלב ביצוע 1</b>						
23	כביש מס' 444 חתכים 498 - 515, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 1	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1701-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
24	כביש מס' 444 חתכים 473 - 500, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 2	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1702-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
25	כביש מס' 444 חתכים 474 - 447, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 3	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1703-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
26	כביש מס' 444 חתכים 421 - 448, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 4	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1704-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
27	כביש מס' 444 חתכים 390 - 421, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 5	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1705-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
28	כביש מס' 444 חתכים 369 - 396, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 6	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1706-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
29	כביש מס' 444 חתכים 346 - 370, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 1, תנוחה, גליון מס' 7	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1707-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
<b>שלב ביצוע 2</b>						
30	כביש מס' 444 חתכים 498 - 515, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 1	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1711-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
31	כביש מס' 444 חתכים 473 - 500, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 2	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1712-00	למכר	1:500	0	27/03/2018



מס' תוכנית	מספר תוכנית	שם תוכנית	מטרה	קני"מ	מהדורה	תאריך
32	כביש מס' 444 חתכים 447 - 474, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 3	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1713-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
33	כביש מס' 444 חתכים 421 - 448, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 4	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1714-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
34	כביש מס' 444 חתכים 390 - 421, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 5	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1715-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
35	כביש מס' 444 חתכים 369 - 396, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 6	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1716-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
36	כביש מס' 444 חתכים 346 - 370, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 2, תנוחה, גליון מס' 7	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1717-00	למכר	1:500	0	27/03/2018

### שלב ביצוע 3

37	כביש מס' 444 חתכים 498 - 515, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 1	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1721-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
38	כביש מס' 444 חתכים 473 - 500, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 2	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1722-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
39	כביש מס' 444 חתכים 474 - 447, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 3	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1723-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
40	כביש מס' 444 חתכים 421 - 448, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 4	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1724-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
41	כביש מס' 444 חתכים 390 - 421, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 5	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1725-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
42	כביש מס' 444 חתכים 369 - 396, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 6	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1726-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
43	כביש מס' 444 חתכים 346 - 370, תכנית תאורה זמנית לשלב ביצוע 3, תנוחה, גליון מס' 7	SPR-EL-DP3-SLA0R444-DD-1727-00	למכר	1:500	0	27/03/2018

### פרטים

44	הוספת מסלול בכביש מס' 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תכנית פרטים - גליון מס' 1, פרטי חפירה ושוחות	SPR-EL-DP3-SLA0R461-DD-6001-00	למכר	1:500	0	27/03/2018
45	הוספת מסלול בכביש מס' 444, תאורה, תשתית לבקרת תנועה תכנית פרטים - גליון מס' 2, פרטים לעמודי תאורה קיימים	SPR-EL-DP3-SLA0R461-DD-6002-00	למכר	1:500	0	27/03/2018

### הסדרי תנועה זמניים

1	כביש 444 חתכים 346-370 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 1 - קטע 1	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1311-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
2	כביש 444 חתכים 369-396 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 1 - קטע 1	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1312-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
3	כביש 444 חתכים 390-421 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 1 - קטע 1	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1313-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
4	כביש 444 חתכים 421-448 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 1 - קטע 1	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1314-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
5	כביש 444 חתכים 474-515 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 1 - קטע 1	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1315-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
6	כביש 444 חתכים 473-500 ביצוע חלק מזרחי. שלב ביצוע 1 - קטע 2	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1316-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
7	כביש 444 חתכים 489-515 ביצוע חלק מזרחי+התחברות למצב קיים	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1317-05	לאישור	1:500	5	21/06/2018
8	כביש 444 חתכים 346-370 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 2 - קטע 1	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1321-05	לאישור	1:500	5	04/07/2018
9	כביש 444 חתכים 369-396 ביצוע חלק מערבי+ניצבי גשר כביש 6	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1322-05	לאישור	1:500	5	04/07/2018



**חברת כביש חוצה ישראל בע"מ**  
**CROSS ISRAEL HIGHWAY LTD.**

רשות ממונה למיזמים

■ מנהרות הכרמל ■ כביש 6 ■ הנתיב המהיר ■

מהדורה	קנ"מ	מטרה	שם תכנית	מספר תוכנית	מס'	
04/07/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1323-05	כביש 444 חתכים 390-421 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 2 - קטע 1	10
04/07/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1324-05	כביש 444 חתכים 421-448 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 2 - קטע 1	11
04/07/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1325-05	כביש 444 חתכים 447-474 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 2 - קטע 1	12
04/07/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1326-05	כביש 444 חתכים 473-500 ביצוע חלק מערבי. שלב ביצוע 2 - קטע 2	13
04/07/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1327-05	כביש 444 חתכים 498-515 ביצוע חלק מערבי+התחברות למצב קיים.	14
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1331-04	כביש 444 חתכים 346-370 התחברות למצב קיים+ביצוע חלק מזרחי	15
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1332-04	כביש 444 חתכים 369-396 ביצוע חלק מזרחי שלב ביצוע 3 - קטע 1	16
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1333-04	כביש 444 חתכים 390-421 ביצוע חלק מזרחי שלב ביצוע 3 - קטע 1	17
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1334-04	כביש 444 חתכים 421-448 ביצוע חלק מזרחי שלב ביצוע 3 - קטע 1	18
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1335-04	כביש 444 חתכים 474-447 ביצוע חלק מזרחי שלב ביצוע 3 - קטע 1	19
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1336-04	כביש 444 חתכים 473-500 ביצוע חלק מזרחי שלב ביצוע 3 - קטע 2	20
10/05/2018	4	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1337-04	כביש 444 חתכים 498-515 ביצוע חלק מזרחי+התחברות למצב קיים	21
13/06/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1303-05	כביש 444 חתכים 390-421 פירוק איי תנועה	22
13/06/2018	5	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1305-05	כביש 444 חתכים 447-474 פירוק איי תנועה	23
09/06/2016	3	1:500	לאישור	AMV-TR-DP3-000RD444-CD-1320-03	כביש 444 ביצוע ניצבי גשר מרכזיים	24